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PRILOHA C. 2:

ZMLUVA O DIELO
. Pristavba a rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice v obci Selce”
¢. 02-1/2019

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne

Il

Zmluvné strany

1. Objednavatel’ : Obec Selce
Sidlo: Obecny Urad Selce 1, 962 51 Cabradsky Vrbovok
Zastupeny: Mgr. Méria Sulcova- starostka obce
Kontaktna osoba: Mgr. Méria Sulcové- starostka obce
ICO: 00647641
DIC: 2021120299
IC DPH: nie je platcom DPH
Elektronickd posta: ~ maria.sulcova@gmail.com
Banka: VSeobecnéa Gverova banka a.s.

(dalej len ,objednavatel™)

1. Zhotovitel : ;
Pravna forma : Zivnostnik
Zastlpeny :  Lubomir Dado

ICO: 34788905

ICDPH : SK1020605740

Bankové spojenie : VUB Krupina

Cislo Gctu : 1223947853/0200

IBAN:SK45 0200 0000 0012 2394 7853
Opravnené osoby pre rokovanie :

- vo veciach technickych : Melicher Kabat
- vo veciach zmluvnych : Lubomir Dado
Telefon : 0905638873

Fax :

(dalej len ,,zhotovitel™)

(d'alej spolu aj ,zmluvné strany”)

II1.
Predmet zmluvy
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1. Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani postupom zékazky s nizkou

hodnotou uskutocnenej podlia§ 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani sa
zhotovitel' zavazuje zrealizovat' stavbu, dielo: ,Pristavba a rekonstrukcia hasicskej
zbrojnice v obci Selce”.Stavba bude realizovana v rozsahu ur¢enom vykazom vymer vyssie
uvedenej stavby, ktory bol verejnym obstaravatelom vydany ako sttazny podklad vo verejnom
obstaravani.
Podkiadom pre zhotovenie diela a stcastou Zmluvy o dielo st tieto dokumenty:

1) Tento dokument oznafeny ako , Zmluva o dielo” spolu s prilohami,

2) Vykaz vymer

3) Sutazné podklady vratane vysvetleni a doplneni z verejného obstaravania, ktoré-

ho vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotovitel'a predloZzena v tomto verejnom ob-
staravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavazné a vzajomne sa doplfiujlice. V pripade nezrovnalosti
alebo rozporov medzi nimi, plati poradie ich zavéaznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tom-
to bode.

2.

3.

ok

Dielo zhotovené podlia bodu II./1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

Zhotovitel' sa zavéazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok urfenych projektom stavby, v sulade s
platnymi technickymi normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok
dohodnutych v zmluve, riadne a vCas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ zafi dohodnut( cenu.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a Uplne oboznamil s rozsahom, povahou a
charakterom diela, vSetkymi slvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre
vyhotovenie diela, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu
diela potrebné.

V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo
dusevného vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpedi, Ze Objednavatel
nadobudnutim vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na
takéto prava a odplata za pouzivanie tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmiuvy o
dielo.

III.
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ dielo v dohodnutom case :

e termin zacatia prac : diiom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

» termin ukoncenia vykonavania diela : do 5 mesiacov od odovzdania a prevzatia
) staveniska zhotovitel'om.
Cas plnenia sa predizi o ¢as prekéZok na strane objedndvatela, uvedenych v dalich
ustanoveniach tejto zmluvy.
Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie sposobilost diela pre Uspesné
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujlcich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omeSkania objedndvatela v plneni zavazkov, vyplyvajlcich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodni novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po cas
omeskania objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavézku.
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Pripadné dokonéenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené suhlasom objednavatela.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z dévodu pésobenia vyssej
moci, zmluvné strany dohodnd novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom predizenie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo treba vykonavanie prac prerusit’.

Iv.
Cena diela

. Cena za dielo je v stlade s ponukou zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podla

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri spineni kvalitativnych a dodacich podmienok,
urenych projektom stavby aSTN, pri dodrZzani beZnych technologickych postupov
a bezpecnostnych predpisov, materidlov a technologickych Casti v I. kvalitativnej triede vo
vyske :

Cena diela bez DPH : 32,824,77 €
DPH 20 % : 6564,95 €

Spolu cena diela s DPH : 39389,72 €

Slovom: tridsat'devattisictristoosemdesiatdevat’ €, 72 centov

2.

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je doloZzena podrobnou kalkulaciou
zhotovitela (polozkovitym rozpoctom) aje uloZzena 2x u objednavatela a 2x u zhotovitela.
Polozkovity rozpocet tvori ako priloha €.1 k tejto zmluve jej nedelitelnd sicast’.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podia tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac
prac, ktoré v povodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, mdZe zhotovitel' tieto
prace realizovat’ a UCtovat’ len vtedy, ak ich objednal a schvalil objednavatel’ pisomne vratane
ceny a to minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ takéto investorom poZadovaneé,
pripadne vyvolané naviac prace odslhlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni
jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte, a v pripade potreby vzniku novych
poloZziek, zhotovitel ich oceni

do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po

termine ukoncenia prac pokial’ Casovy sklz vznikol z dévodov na strane objednavatela, sa

cena takychto prac bude menit’ pouzitim indexov vyvoja cien stavebnych prac

publikovanych SU SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zdaklade poziadaviek
objednavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané a to
v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (%) s zmluvné
strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k zmluve o dielo. Rovnako su
povinné dodatkovat’' aj zmenu ceny z dévodov ¢asovych skizov na strane objednavatela na ¢as
po termine ukoncenia prac.

V.
F raci lateni

Fakturacia bude prebiehat’ na zaklade supisu vykonanych prac potvrdenych objednavatelom
podla cenovej kalkuladcie po odovzdani diela. Fakturacia a platenie prac a dodavok bude
v zmysle dohody zmluvnych stran vykonana pozadu, formou faktliry vystavenej na zéklade
zhotovitelom predloZenych, objednavatelom potvrdenych slpisov skuto¢ne vykonanych prac
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za uplynulé obdobie. Zhotovitel' predloZi stpis skutocne vykonanych prac a objednavatel tento
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od
predloZenia tohto sUpisu. V pripade ak objedndvatel k slpisu skutocne vykonanych préc
predloZzenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajlicej vete svoje vyhrady
a zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi opraveny supis skutocne vykonanych prac, objednavatel
tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 2 (dvoch) pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného slpisu. Supis
skutofne vykonanych prac podpisuje za objedndvatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy o
dielo je platba za plnenie prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenej
faktury tak, ze zhotovitel' mozZe vystavit' faktlru az na zaklade objednavatelom potvrdeného
supisu skutocne vykonanych prac a dodavok.

2. Zmluvné strany sa v sulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsihlasené
objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuju za plnenie na td istd zmluvu o dielo
a plnenie sa povaZzuje za zdanitefné plnenie, pricom okamih zdanitelného plnenia nastane
v stlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. C. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' vyhotovi
konecnu faktdru — danovy doklad — v stlade s platnymi predpismi.

3. Po ukonceni diela vystavi zhotovitel kone¢nu fakttru do 30 dni.

4. Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlice z operativnych potrieb pri realizacii diela budd
dojednavané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budi podkladom
pre fakturaciu po odsuhlaseni objednavatel'om a dodatku k Zmluve o dielo.

5. Splatnost’ faktury, t‘archopisov a dobropisov je 30 dni od dorucenia druhej zmluvnej strane.
Diiom Uhrady je den pnprsanla diznej sumy z uctu diznika v prospech Gctu veritela.

6. Faktara — orlglnalny pisomny doklad musi splnat’ naleZitosti dafového a Gctovného dokladu
v jednom a musi obsahovat’ originalny podpis vystavuijlcej strany s tymito Gdajmi :

- oznacenie, Ze ide o fakturu
- ICO oboch zmluvnych stran
- naleZitosti podla § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov
- Cislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)
den vystavenia faktlry
termin splatnosti faktlry
konstantny symbol
- formu uhrady
- vySku plnenia celkom
- sumu k Ghrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
- peciatku vystavovatel’a faktdry
miesto vykonu prac

7 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' nalezZitosti dohodnuté v bode 6. tohto clanku, je
objednavatel’ opravneny faktiru vratit' bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktlry prestava
plynat’ lehota splatnosti a tato plynie celd odo dfia dorucenia opravenej (novej) faktury.

8. V pripade omeskania so splnenim penazného zavdazku ma zhotovitel pravo fakturovat
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy dern omeskania.

9. V pripade, Ze ddjde k zruSeniu alebo odstiupeniu od tejto zmluvy z dbvodu na strane
objedndvatela, budli zmluvné strany postupovat spdsobom dojednanym v dalsich
ustanoveniach tejto zmluvy.

10. Obe zmluvné strany vyluCuju postupenie pohladavky bez predchadzajlcej pisomnej dohody
a ak sa zmluvné strany na mozZnosti postipenia dohodni, je moZné toto postipenie vykonat’
len do vySky zakladu dane. Dafi z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavézuji vysporiadat’
v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit’ ju priamo.

11. Fakt(ra musi byt vystavena v dvoch originaloch.

Proj va dokumentaci
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1. Projekt zabezpecil objednavatel a predlozi ho zhotovitel'ovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v def odovzdania staveniska.

2. Objednavatel' predloZi spolu s projektovou dokumentdciu aj zdvazné vyjadrenia dotknutych
0s0b a organov k projektovej dokumentacii.

3. Zmeny oproti projektu stavby mozZe objednavatel’ uplatnit po vzdjomnej dohode so
zhotovitelom a projektantom.

VIL
Stavenisko

1. Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.
2. Pri odovzdani staveniska objednavatel’ zhotovitel'ovi odovzda

e stavebné povolenie

« prislichajlce rozhodnutia organov Statnej spravy tykajuce sa Cinnosti na predmetnom diele
3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyblranej sute a zeminy zabezpecuje objednavatel,

pricom zhotovitel’ sa zavdzuje stavebn( sut’ na takato skladku ukladat’ a materidly

vhodné na recyklaciu odovzdat’ do zbernych surovin.
4. Pracovna doba na stavbe diela je potas v pracovnych dni od 07:00 do 18:00 stredoeurdpskeho
Casu. Pocas Statnych sviatkov, dni pracovného volna a dni pracovného pokoja je praca na
stavenisku zakazana. Po vzajomnej pisomnej dohode medzi objednavatelom a zhotovitelom je
mozné vynimocne na vopred dohodnut( dobu zmenit’ pracovnii dobu, povolit’ pracu na stavenisku
pocas Statnych sviatkov, dni pracovného volna a dni pracovného pokoja.
5. Zhotovitel' je povinny zabezpecCit, Ze pracovnici zhotovitela a jeho subdodavatelia sa budu
pohybovat’ na stavenisku predmetu zmluvy v pracovnych odevoch s Citatelne oznacenym nazvom
zamestnavatela.
6. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ohraniCenie pracovného priestoru z dévodov bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci. Oznacenie musf byt jasne viditel'né aj v noci a za zniZenej viditelnosti.

VIIIL.
Stavebny dennil

1. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zdkona €. 237/2000 Z. z. v platnom
zneni. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik odo difia odovzdania staveniska a mat’ ho
trvale dostupny na stavbe pocas pracovného ¢asu.

2. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik a zapisovat’ v fiom vSetky naleZitosti podstatné pre
vykonavanie diela. Objednavatel' sa zavdzuje pravidelne, minimalne vSak 1x tyZdenne na
zapisy v stavebnom denniku reagovat’. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat’
nalezitosti v zmysle stavebného zakona

Ix.
kona 5 vzdanie diel

1. Objednéavatel pocas realizdcie prac mda pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a

materidlov a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia

v primeranej lehote.

Zhotovitel’ urCuje ako stavbyvedtceho s povinnostou viest’ stavebny dennik Melicher Kabat,

tel.c.: 0911166513 Objedndvatel’ urCuje ako oblasny stavebny dozor Ing. Viadimér

Macko tel. €. : +421 905 789 548. Poveruje ho tieZ zapisovanim do stavebného dennika,

potvrdzovanim vykonania stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim ukonéenych Casti diela

resp. celého diela.

4. Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost’ a ochranu zdravia v3etkych os6b, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrziavai(l
v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej

wN
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zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat' hygienické predpisy a zabezpedit' stavbu z hladiska
bezpecnosti prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia v sllade s platnou legislativou.
Tieto povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' z dovodov na strane objednavatela ddjde
k preruseniu vykonavania diela.

VSetky odborné prace musia vykonavat' zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelia,
ktori maju prislusna kvalifikaciu.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvoren( poistnd zmluvu.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vietky STN a bezpecnostné predpisy, vSetky
zakony a ich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov Statnej spravy, ktoré si obsiahnuté v dokladovej Casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v sprdvnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel’ a dotykaji sa jeho
Cinnosti. Pokial’ poruSenim tychto povinnosti vznikne akékol'vek skoda, znasa vsetky vzniknuté
naklady do preukazanej vysky zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body aZ do
odovzdania a prevzatia stavby objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatefa na prevzatie prac, ktoré v d'alSom pracovnom
postupe budl zakryté alebo sa stanl nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor objedndvatela. Vyzva musi byt doruenad najmenej 3 dni
vopred.

Skusky — riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkénych
skaSok uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami objednavatelovi 7 dni
vopred termin konania funkénej skasky.

Zodpovednost’ za pripadnt Skodu, ktora vznikne na diele ¢innost'ou zhotovitela alebo vy$Sou
mocou v priebehu realizacie znasa zhotovitel. Objednavatel’ Skody na diele znasa v pripade,
pokial’ doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel' spini svoju povinnost' vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel' odovzda dielo objednavatelovi a objednévatel’ je povinny riadne
ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel’ méze prevziat' i dielo, ktoré ma
drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je povinny najneskér do 3 dni od terminu
stanoveného zhotovitel'om, zacat’ preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat’.
Zhotovitel' je povinny pripravit’ a predloZit' objednavatel'ovi pred zacatim preberacieho konania
potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac,

b) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sGCastou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,
d) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac
zakrytych,

e) ostatné doklady podl'a prislusnych STN,

f) stavebné denniky,

g) potvrdenia o ulozeni odpadov,

h) konecna faktura.
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktoréd bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednévatel’ vyslovne prehlasit, Ci
dielo prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt’
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
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" 18. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu.

10.

1

1.

X
Zodpovednost’ za vady, zaruka, Skody

Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v Case
jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytn( po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562
Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavézuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytoéného odkladu po uplatneni oprdvnenej reklamécie objednavatelom resp. budicim
uzivatelom diela v dohodnutych lehotach.

Zaruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60mesiacov a zadina plynat’ odovzdanim
a prevzatim diela. Zaruéna lehota vSak neplynie v Case, pocas ktorého objednavatel’ nemohol
dielo uzivat' pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zarucna lehota na material a na
vyrobky, ktoré st stcastou diela, ale zhotovitel neméze ovplyvnit’ ich dizku zaruky, bude podla
lehoty uvedenej vyrobcom na zarucnom liste.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatel'om resp. uZivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela
resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku $kody  budi zmluvné strany postupovat pri je nahrade v sulade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial sa pocas zarutnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu
reklaméaciu u zhotovitela. V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa
vada prejavuje.

Objednévatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majl reklamované
vady odstrafiovat. O presnom Casovom postupe odstrafiovania zarucnych vad sa zmluvné
strany dohodn( pisomne.

Ak sa preukaZe, ze v spornych pripadoch objednavatel’ reklamoval neoprévnene, t. j. ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu
sposobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel’ alebo uZivatel, je objedndvatel’ povinny
uhradit’ zhotovitel'ovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost/, alebo na nevhodnost objedndvatela upozornil aten na ich
pouZziti trval.

Ak zhotovitel’ nenastuipi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady ini odborni organizaciu — firmu. Vetky
takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objedndvatefovi uhradit’ a to do vysky ceny
porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval
zhotovitel'.

XI.
dani m avani

Miestom dodania predmetu obstaravania je v katastrdlnom tzemi Selce, urCené schvélenym
projektom stavby.

XIIL.
Prekazky v praci, prerusenie prac, z
Objednavatel’ osobitne uhradi zhotovitefovi vSetky preukazatelné naklady suvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytnl na stavenisku, okrem prekazok,
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ktoré zavinil zhotovitel. SG¢asne budl dodatkom kzmluve upravené vSetky ustanovenia
zmluvy slvisiace s vyskytom a odstrénenim nepredvidanej prekazky vopred odsUhlasenej
stavebnym dozorom ob}ednavatel'

Ak objedndvatel’ alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, sdvisiacich
s plnenim zavazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat’' a uschovat vSetko, Co
pripravil na plnenie zavazku.

Ob]ednavatel’ je povinny uhradit zhotovitelovi naklady ucelne vynaloZzené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spdsobené z dévodov mimo zhotovitefa.

XIIL
_Vyssia moc

Pre (cely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazujl pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnlt' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanle Zivelné pohromy. Za vySSiu moc
sa povazuju aj poveternostné podmienky znemozfujlce riadne plnenie zmluvy beZznym
technologickym spdsobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nernoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vyssnu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Ucinky odstipenia nastan dfiom dorucenia
oznamenia.

XIV.

Odstupenie od zmluvy
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje Vv zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obch.Z. za podstatne porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy
odstUpit, pokial to ozndmi pisomne dl‘UhE] zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskdr
véak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urCenie Iehoty je rozhodu;ucu datum postove] peciatky odoslania oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splnenl zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstupit, m6ze od zmluvy odstupit’ len sposobom pre
nepodstatne porusenle zmluvy v zmysle § 346 Obch. Z.
Ak opravnend strana v lehote na odstupenae od zmluvy podla €. XIV./1. stanovi na dodatocné
plnenie dodatofnl lehotu, vznika jej pravo odstlpit’ od zmluvy rovnakym spasobom ako je
uvedeny v ¢l. XIV./1. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatonej lehoty na pinenie.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstdpenim od zmluvy zanikajl vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu sposobenej skody (vyjmic pripad narokov zhotovitela na nahradu skody, pokial
k odstipeniu od zmluvy doSlo z ddvodov na strane zhotovitelfa) a narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaji
vzt'ahy dohodou a zhotovitel’ odovzda objednavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
diiu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu
s rozostavanym dielom aj :
- 1 x projektovli dokumentéciu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych prac a dodavok
- ostatn( projektov(i dokumentdciu, ktor( obdrZal od objednavatela k vykonaniu diela
- atesty, osvedéenia, zérucné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela
Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych strdn protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat' tieto naleZitosti :
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti zmluvného diela
supis odovzdavanych dokladov
- zoznam ¢&asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi
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y - zéruku a dizku jej trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych préc a dodévok, ztoho osobitne sa uvedie zaplatend Ciastka
a zostatok k Uhrade
9. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odsttpenia od zmluvy :
- Cast' diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednavatela
- pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktGrou, ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania
odstUpenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢&l. V. tejto zmluvy.
- finantné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania fakt(ry
objednavatelom

XV.
Zmluvné pokuty

1. V pripade, Ze zhotovitel z viastnych d6vodov nedodrZi ¢as plnenia dohodnuty v tejto zmluve,
objednavatel’ ma pravo (ctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Zasti
nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy defi omeskania.

2. V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi lehotu dojednandi podla €l. X./2. tejto zmluvy na odstranenie
opravnene reklamovanych vad diela objedndvatelom alebo uZivatefom, je objednavatel
opravneny poZadovat’ zmluvn( pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy defi omegkania.

3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, & a v akej
vyske vznikne v tejto stvislosti $koda, ktor(i je mozné vymahat’ samostatne.

Clanok XV1I.
Vyuzitie subdodavatel'ov

1. Podzhotovitel’ alebo Subdodavatel’ je pravnickd alebo fyzickd osoba, s ktorou
zhotovitel’ uzavrel zmluvu na realizaciu Casti préc alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy. Pri vykonavani predmetu zmluvy prostrednictvom subdodévatel'ov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel’ tak, ako keby dielo vykonal sam.

2. Zhotovitel' je povinny dorucit’ objednavatel'ovi a pravidelne aktualizovat’ zoznam a sub-
dodavatelov (vrdtane ich zamestnancov) - priloha €. 2, ktori sa maju podielat’ alebo sa
podiefaju na predmete zmluvy. Taktiez uvedie informacie o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

3. V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel povinny najneskor
pat’ pracovnych dni pred zmenou subdodavatela ozndmit’ objednavatelovi zmenu sub-
dodavatela a v tomto oznameni uviest’ minimélne nasledovné: podiel zakazky, ktory mé v
umysle zadat' subdodavatel'ovi, konkrétnu &ast’ dodévky (predmety subdodévok), ktord ma
subdodavatel' dodat, identifikatné (daje navrhovaného subdodavatela vritane Udajov o
osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a preukdzanie, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky UGcasti
tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani pism.
e) a f) zakona o verejnom obstaravani.

4. Zhotovitel' zabezpedi, Ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najmé ustanovenia tykajlice sa
dodrziavania vSeobecne zavéznych pravnych predpisov, ustanovenia tykajuce sa fak-
turacie, splatnosti a Uhrady faktdr a s nimi stvisiace ustanovenia sa budi vztahovat’ aj na
subdodavatel'ov.
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5. Kazdy subdodavatel' musi byt' zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
§11 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov v zneni od 01.02.2017.

6. KaZdy navrhovany subdodavatel’ musf spifiat’ podmienky Gcasti tykajlice sa osobného post-
avenia a nemo6zu u neho existovat’ dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a
ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat’ tovar, uskuto&fiovat’ stavebné
prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej asti predmetu zakazky, ktory
ma subdodavatel’ pinit. Objednévatel’ si vyhradzuje prévo preskimania splnenia vSetkych
pozadovanych podmienok na subdodavatela, ktoré mé subdodavatel’ v zmysle vy&ie uve-
deného spifiat. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatel'ov
vyplyvajlcej z tejto zmluvy alebo ich zmeny ma objednévatel pravo odstipit’ od tejto
zmluvy a ma narok na zmluvn(i pokutu vo vyke 5% z celkovej ceny v zmysle &. IV a
prilohy €. 1 tejto zmluvy za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vy&Sie uvedenych povinnosti, a
to aj opakovane. PoruSenie uvedenych povinnosti sa povazuje za podstatné porugenie
zmluvy.

Povinnosti podla bodov 2. a 3. tohto &ldnku nie je Zhotovitel povinny pinit’ v pripade
subdodavatel'ov, ktori mu dodévaiju tovar.

XVII.
Z 've w r ! -

. Tato zmluvu je mozné zmenit' alebo zrusit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi

opravnenymi zastupcami zmluvnych strén. To sa tyka predovietkym pripadov obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je
predchadzajica zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej nie je mozné
pozadovat’ zmenu ceny.

.V pripade, Ze objednavatel nebude mat' zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa

dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukonéenie stavby.

. Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednévatel' dostane 2 vyhotovenia

a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.
Pokial' nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa prévne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvaijlice a vznikajice obchodnym zakonnikom.

. Tato Zmluva o dielo nadobida platnost’ dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a

Gginnost’ diom nasledujticim po spineni odkladacej podmienky, ktord spoiva v tom, e déjde k
zverejneniu predmetnej zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela v silade s § 47 a
zakona €. 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny finanény prispevok, alebo neschvélenia procesu
verejného obstardvania poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, si verejny
obstardvatel’ vyhradzuje pravo vyuZit' indtitit odkladacej podmienky a nasledne zmluvu
anulovat',

6. Objednavatel’ ma prévo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so zhotovitelom v

pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom a
vysledky administrativnej finanénej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela
NFP neumoZiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb,
stavebnych prac alebo inych postupov. Toto jednostranné odstlpenie nezaklada Ziadne pravo
zhotovitel'ovi na plnenie nakladov spojenych s verejnym obstarévanim, z ktorého predmet tejto
zmluvy vzisiel.

. Zhotovitel' sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami, a to kedykolvek podas trvania platnosti a Géinnosti Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na to opravnenymi osobami a zavazok
poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebn( stcinnost’,

Oprévnené osoby su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
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b) Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a

nimi  poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sllade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

8. V tejto zmluve nie su vykonavané zZiadne opravy Ci uz prepisovanim alebo Skrtanim.

9. Nedelitelnymi sticastami tejto zmluvy ako jej prilohy s :

> priloha €. 1 ponukovy poloZkovity rozpocet - vykaz vymer

> Priloha ¢. 2 Podiel plnenia zo zmluvy, Vyhlasenie o subdodavateloch (zoznam
subdodavatel'ov a zamestnancov)

V Selciach dia: .....Lo..2. <1 V Krupine diia: 26.02.2019

i Os)
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